

**HU-Csenger: Szennyvízcsatorna építése**

**2010/S 197-299877**

**Csenger Város Önkormányzata, Ady E. u. 14., attn: Apáti György polgármester, MAGYARORSZÁG-4765Csenger. Tel. +36 44520525. E-mail: csenger.apatipolgm@csenger.hu. Fax +36 44520523.**

**(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 27.8.2010, 2010/S 166-254822)**

Tárgy:

CPV:45232400, 45232410, 45232411, 45233223, 71322000

Szennyvízcsatorna építése.

Csatornahálózat építése.

Szennyvízcsővezeték építése.

**A következő helyett:**

II.2.1) Teljes mennyiség:

FIDIC Piros könyv szerinti kivitelezés ajánlatkérő által szolgáltatott terv és érvényes vízjogi létesítési engedély alapján, az alábbi létesítményjegyzék szerint:

D200 műanyag gravitációs gerincvezeték: 21 610 fm.

D300 műanyag gravitációs gerincvezeték: 760 fm.

Vákuumkutas víztelenítés (gerincvezetéken): 7 167 fm.

3,5 m-ig terjedő korrekciós tényező (gerincvezetéken): 4 876 fm

D200 KPE műanyag nyomóvezeték: 1 104 fm.

D160 KM műanyag nyomóvezeték: 976 fm.

D110 KM műanyag nyomóvezeték: 88 fm.

D90 KM műanyag nyomóvezeték: 1 259 fm.

D 150 Gravitációs bekötővezeték: 15 274 fm.

Szennyvízátemelő központi üzemirányítás kiépítésével: 11 db (átemelő körzetenkénti szakaszos üzemhelyezéssel).

Átemelők járulékos létesítményei (külső energiaellátás, út- és térburkolat, kerítés): 11 db.

D200 műanyag gravitációs gerincvezeték rekonstrukció: 906 fm.

D300 műanyag gravitációs gerincvezeték rekonstrukció: 953 fm.

D150 műanyag gravitációs bekötővezeték rekonstrukció: 1 292 fm.

Sávós úthelyreállítás: 19 561 fm.

A fentiekre vonatkozóan kiviteli terv készítése, ajánlatkérő által a dokumentáció V. kötetében átadott tendertervek alapján.

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok:

A dokumentáció beszerzésének határideje: 11.10.2010 (10:00).

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő: 11.10.2010 (10:00).

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:

Dátum: 11.10.2010 (10:00).

VI.3) További információk:

VI.3.1. Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 22.10.2010

VI.3.1. A szerződéskötés tervezett időpontja 11.11.2010

**Helyesen:**

II.2.1) Teljes mennyiség:

FIDIC Piros könyv szerinti kivitelezés ajánlatkérő által szolgáltatott terv és érvényes vízjogi létesítési engedély alapján, az alábbi létesítményjegyzék szerint:

Lőszermentesítési munkák elvégzése lőszermentesítési hatástanulmány alapján.

D200 műanyag gravitációs gerincvezeték: 21 610 fm.

D300 műanyag gravitációs gerincvezeték: 760 fm.

Vákuumkutas víztelenítés (gerincvezetéken): 7.167 fm.

3,5 m-ig terjedő korrekciós tényező (gerincvezetéken): 4 876 fm

D200 KPE műanyag nyomóvezeték: 1104 fm.

D160 KM műanyag nyomóvezeték: 976 fm.

D110 KM műanyag nyomóvezeték: 88 fm.

D90 KM műanyag nyomóvezeték: 1 259 fm.

D 150 Gravitációs bekötővezeték: 15 274 fm.

Szennyvízátemelő központi üzemirányítás kiépítésével: 11 db (átemelő körzetenkénti szakaszos üzembehelyezéssel).

Átemelők járulékos létesítményei (külső energiaellátás, út- és térburkolat, kerítés): 11 db.

D200 műanyag gravitációs gerincvezeték rekonstrukció: 906 fm.

D300 műanyag gravitációs gerincvezeték rekonstrukció: 953 fm.

D150 műanyag gravitációs bekötővezeték rekonstrukció: 1 292 fm.

Sávos úthelyreállítás: 19 561 fm.

A fentiekre vonatkozóan kiviteli terv készítése, ajánlatkérő által a dokumentáció V. kötetében átadott tendertervek alapján.

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok:

A dokumentáció beszerzésének határideje: 25.11.2010 (10:00).

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő: 25.11.2010 (10:00).

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:

Dátum: 25.11.2010 (10:00).

VI.3) További információk:

VI.3.1. Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 10.12.2010 (11:00).

VI.3.1. A szerződéskötés tervezett időpontja 3.1.2011.

További információk

Változások történtek a megfelelő pályázati dokumentációban.

A kiegészítések, módosítások azoknak az ajánlattevőknek, akik a Dokumentációt megvásárolták, közvetlenül megküldésre kerülnek a hirdetmény megjelenését követő 3 munkanapon belül.